	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
Abogabot	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Abogabot	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 1 de 6				

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	¡Error! Marcador no definido.
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
Abogabot	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Abogabot	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 2 de 6				

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Página web Abogabot
Fecha Solicitud:	DD/MM//AAAA
Responsable(s) Solicitud:	Despacho de abogados.
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados.
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Guadalupe Rincon

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

- El despacho de abogados que quiere automatizar las demandas los clientes a través de una página web llenando un formulario.
- Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.
- El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso.
- El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.
- El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.
- Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.
- La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.
- La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco.

Líder Funcional

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
Abogabot	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Abogabot	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 3 de 6				


- Automatizar las demandas de los clientes a través de una plataforma web, primero llenando un formulario.
- Después de llenar el formulario se manda al proceso de pago y se finaliza esta transacción. Se crea una cuenta donde vera el seguimiento de proceso legal.
- El usuario administrador del sitio recibe las notificaciones de las nuevas demandas y se crea el documento de Word para iniciar el proceso. Se despliega un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.
- El administrador podrá actualizar el proceso de demanda y agregar comentarios en cada paso del proceso.
- El usuario debe recibir notificaciones por correo electrónico para conocer el avance del proceso.
- La página web debe ser responsiva.
- Las preferencias de color son azul marino y blanco.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	DD/MM//AAAA	Fecha Final	DD/MM//AAAA					
Modelamiento de Negocio								

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
Abarahat	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Abogabot	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 4				



	FORI	MATO DE E	SPECIFICACIÓN	DE REQUERIMIENTOS DE S	OFTWAR	E	
Abogabot	PROCESO GES	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Nooguoot	PROCEDIMIENT	ΓO: DESAR	ROLLO DE SISTE	MAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Código: -		Versión: 1 Fecha: 20/12/2018		ina 5 de 6	
	Lenguaje	C# VB PH Jav	ra raScript		-	Versión	
		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()						


FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Plan estratégico de fases del proyecto				
N°	Nombre Etapa	Actividad		
1	Bocetos y maquetado	Diseño de la página.		
2	Inicio del desarrollo	Se comienza a desarrollar la página web.		
3	Pruebas	Se realizan pruebas para conocer la funcionalidad de la página.		
4	Despliegue	Se realiza el despliegue de la página web.		
5	Valoración	Se realizan las valoraciones finales.		
	Diagrama de planeac	ión		

Abogabot	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 6 de 6				



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma